

Pełnienie funkcji Menadżera Projektu dla Projektu pn. „Budowa stadionu piłkarskiego w regionie północno-wschodniej Polski wraz z zapleczem treningowym”

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: <http://simap.europa.eu>**OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE**

Uwaga: Jeżeli sprostowanie lub dodanie informacji prowadzi do znaczącej zmiany warunków określonych w pierwotnym ogłoszeniu o zamówieniu, konieczne może okazać się przedłużenie początkowo przewidzianych terminów ze względu na zachowanie zasady równego traktowania oraz warunków konkurencyjności zamówienia.

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA**I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE****Oficjalna nazwa:** [Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji](#)**Adres pocztowy:** [ul. Włókiennicza 4](#)**Miejscowość:** [Białystok](#)**Kod pocztowy:** [15-465](#)**Kraj:** [Polska](#)**Punkt kontaktowy:****Tel.:** [+48856526985](#)**Osoba do kontaktów:** [Anna Arciszewska](#)**E-mail:** inwestycje@mosir.bialystok.pl**Faks:** [+48856652871](#)**Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)**Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): www.mosir.bialystok.pl

Adres profilu nabywcy (URL):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO **Instytucja zamawiająca** (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/18/WE) **Podmiot zamawiający** (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/17/WE – Zamówienia sektorowe)

Pełnienie funkcji Menadżera Projektu dla Projektu pn. „Budowa stadionu piłkarskiego w regionie północno-wschodniej Polski wraz z zapleczem treningowym”

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Pełnienie funkcji Menadżera Projektu dla Projektu pn. „Budowa stadionu piłkarskiego w regionie północno-wschodniej Polski wraz z zapleczem treningowym”

II.1.2) Krótki opis (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

1. Menadżer Projektu zobowiązany będzie do zarządzania i koordynowania realizacji Projektu pn. „Budowa stadionu piłkarskiego w regionie północno-wschodniej Polski wraz z zapleczem treningowym” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej II Rozwój turystyki i kultury, Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu oraz pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego objętego Projektem.

2. Zakres czynności Menadżera Projektu obejmuje:

1) zarządzanie Projektem, koordynowanie procesów technicznych i administracyjnych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych - zgodnie z prawem budowlanym oraz warunkami umowy na roboty budowlane,

2) wypełnianie obowiązków związanych z rozliczeniem finansowym Projektu,

3) prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi promocji projektów UE dla beneficjentów RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 oraz Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006, Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 oraz Rozporządzeniem (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

4) podejmowanie wszelkich innych działań nie wymienionych w umowie gwarantujących prawidłową realizację Projektu i niezbędnych do zabezpieczenia interesu Zamawiającego, także w świetle zmienianych i aktualizowanych przepisów, wytycznych lub dokumentów.

3. Zadania Menadżera Projektu mają na celu prawidłową i terminową (zgodną z harmonogramem finansowo-rzeczowym) realizację Projektu, uzyskanie zakładanej jakości, wykonanie jej w ramach założonego finansowania oraz zatwierdzenie końcowego rozliczenia rzeczowo-finansowego przez Instytucję Zarządzającą.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do siwz.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	71540000	
Dodatkowe przedmioty	71520000	
	71310000	
	79421000	

Pełnienie funkcji Menadżera Projektu dla Projektu pn. „Budowa stadionu piłkarskiego w regionie północno-wschodniej Polski wraz z zapleczem treningowym”**SEKCJA IV: PROCEDURA****IV.1) RODZAJ PROCEDURY****IV.1.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)**

- Otwarta
 Ograniczona
 Ograniczona przyspieszona
 Negocjacyjna
 Negocjacyjna przyspieszona
 Dialog konkurencyjny

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**IV.2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający (podano w pierwotnym ogłoszeniu, o ile dotyczy)**

[DRiRI/MPS/2010](#)

IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną (jeżeli są znane):

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez:

- SIMAP
 OJS eSender

Login: [ENOTICES_mosirbial](#)

Dane referencyjne ogłoszenia: [2010-032429](#) (rok i numer dokumentu)

IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja (jeżeli dotyczy)

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2010/S	z dnia	(dd/mm/rrrr)
53-078703	17/03/2010	

IV.2.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

[11/03/2010](#) (dd/mm/rrrr)

Pełnienie funkcji Menadżera Projektu dla Projektu pn. „Budowa stadionu piłkarskiego w regionie północno-wschodniej Polski wraz z zapleczem treningowym”

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) OGŁOSZENIE DOTYCZY

(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

- Procedury niepełnej
- Sprostowania
- Informacji dodatkowych

VI.2) INFORMACJE NA TEMAT NIEPEŁNEJ PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

<input type="radio"/> Postępowanie o udzielenie zamówienia została przerwane.
<input type="radio"/> Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne.
<input type="radio"/> Zamówienia nie udzielono.
<input type="radio"/> Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji.
<input type="radio"/> Wszystkich części
<input type="radio"/> Jednej lub więcej części

VI.3) INFORMACJE DO POPRAWIENIA LUB DODANIA

(o ile dotyczy; należy określić miejsce, w którym tekst lub daty mają być zmienione lub dodane, proszę zawsze podawać odpowiedni numer sekcji i akapitu pierwotnego ogłoszenia)

VI.3.1) Zmiana oryginalnej informacji lub publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalnymi informacjami.

- Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
- Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
- W obu przypadkach

VI.3.2) Ogłoszenie lub odpowiednia dokumentacja przetargowa

- W ogłoszeniu pierwotnym
- W odpowiedniej dokumentacji przetargowej (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
- W obu przypadkach (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą	Pełnienie funkcji Menadżera Projektu dla Projektu pn. „Budowa stadionu piłkarskiego w regionie północno – wschodniej Polski wraz z zapleczem treningowym”	Pełnienie funkcji Menadżera Projektu dla Projektu pn. „Stadion piłkarski w regionie północno – wschodniej Polski wraz z zapleczem treningowym”
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)	Menadżer Projektu zobowiązany będzie do zarządzania i koordynowania realizacji Projektu pn. „Budowa stadionu piłkarskiego w regionie północno – wschodniej Polski wraz z zapleczem treningowym” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Regionalnego	Menadżer Projektu zobowiązany będzie do zarządzania i koordynowania realizacją Projektu pn. „Stadion piłkarski w regionie północno – wschodniej Polski wraz z zapleczem treningowym”, współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Regionalnego

Pełnienie funkcji Menadżera Projektu dla Projektu pn. „Budowa stadionu piłkarskiego w regionie północno-wschodniej Polski wraz z zapleczem treningowym”

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
	Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 , Osi Priorytetowej II Rozwój turystyki i kultury, Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad rerealizacją zadania inwestycyjnego objętego Projektem.	Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 , Osi Priorytetowej III Rozwój turystyki i kultury, Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu, oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego objętego Projektem.
III.2.3) Zdolność techniczna, 1) w zakresie wiedzy i doświadczenia, a)	1 usługi, której przedmiotem było pełnienie funkcji Menadżera Projektu (lub inaczey określonej równoważnej funkcji odpowiadającej przedmiotowi zamówienia), polegającej na kompleksowym zarządzaniu projektem inwestycyjnym budowy kubaturowego obiektu klasyfikowanego w następujących klasach według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w Grupie: 121 – Hotele i budynki zakwaterowania turystycznego; 122 – Budynki biurowe, 123 – Budynki handlowo-usługowe, 124 – Budynki transportu i łączności, 125 – Budynki przemysłowe i magazynowe (bez Klasy 1252), 126 – Ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznej, o umownej wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 100.000.000 złotych, którego wykonanie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej,	1 usługi, której przedmiotem było pełnienie funkcji Menadżera Projektu (lub inaczey określonej równoważnej funkcji odpowiadającej przedmiotowi zamówienia), polegającej na kompleksowym zarządzaniu projektem inwestycyjnym budowy kubaturowego obiektu klasyfikowanego w następujących klasach według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w Grupie: 121 – Hotele i budynki zakwaterowania turystycznego; 122 – Budynki biurowe, 123 – Budynki handlowo-usługowe, 124 – Budynki transportu i łączności, 125 – Budynki przemysłowe i magazynowe (bez Klasy 1252), 126 – Ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznej, o umownej wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 100.000.000 złotych,
III.2.3) Zdolność techniczna, 2) w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a)	doświadczenie w charakterze kierownika (menadżera) zespołu w zarządzaniu dla co najmniej jednej zakończonej inwestycji o wartości nie mniejszej niż 100.000.000 zł, której wykonanie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	doświadczenie w charakterze kierownika (menadżera) zespołu w zarządzaniu dla co najmniej jednej zakończonej inwestycji o wartości nie mniejszej niż 100.000.000 zł,
III.2.3) Zdolność techniczna, 2) w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, c)	co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru, na budowie obiektów użyteczności publicznej,	co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru, na budowie obiektów kubaturowych,

Pełnienie funkcji Menadżera Projektu dla Projektu pn. „Budowa stadionu piłkarskiego w regionie północno-wschodniej Polski wraz z zapleczem treningowym”

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
VI.4) Inne dodatkowe informacje - zdanie opisane	„Ilekoć w ut III.2.3) lit. od c) do g) jest mowa o doświadczeniu zawodowym Inspektorów Nadzoru poszczególnych branż w zakresie pełnienia odpowiedniej funkcji przy budowie obiektu użyteczności publicznej określonej w punkcie III.2.3) 1)a), należy rozumieć obiekt opisany w pkt III.2.3) 1) a) niezależnie od sposobu finansowania budowy tego obiektu, a więc także w przypadku, gdy była ona finansowana ze środków innych niż środki Unii Europejskiej.”;	„Ilekoć w ut III.2.3) lit. od c) do g) jest mowa o doświadczeniu zawodowym Inspektorów Nadzoru poszczególnych branż w zakresie pełnienia odpowiedniej funkcji przy budowie obiektu użyteczności publicznej określonej w punkcie III.2.3) 1)a), należy rozumieć obiekt opisany w pkt III.2.3) 1) a) niezależnie od wartości robót budowlanych tego obiektu oraz sposobu finansowania budowy tego obiektu, a więc także w przypadku, gdy była ona finansowana ze środków innych niż środki Unii Europejskiej.”;

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty:	Zamiast:		Powinno być:	
	(dd/mm/rrrr)	(gg:mm)	(dd/mm/rrrr)	(gg:mm)
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje pkt.6 - termin wniesienia wadium	21/04/2010	12:00	10/05/2010	12:00
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych	20/04/2010	15:30	07/05/2010	15:30
IV.3.4) Termin składania ofert	21/04/2010	12:00	10/05/2010	12:00
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert, data	21/04/2010	12:30	10/05/2010	12:30

Pełnienie funkcji Menadżera Projektu dla Projektu pn. „Budowa stadionu piłkarskiego w regionie północno-wschodniej Polski wraz z zapleczem treningowym”**VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić (jeżeli dotyczy)**

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	
Oficjalna nazwa:	
Adres pocztowy:	
Miejscowość:	Kod pocztowy:
Kraj:	
Punkt kontaktowy:	Tel.:
Osoba do kontaktów:	
E-mail:	Faks:
Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)	
Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):	
Adres profilu nabywcy (URL):	

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym należy dodać tekst	Tekst do dodania

VI.4) INNE DODATKOWE INFORMACJE (jeżeli dotyczy)**VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:**

16/04/2010 (dd/mm/rrrr)